



**Goleniowskie
Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76
REGON 320420881
KRS 0000291232
kapitał zakładowy 81.822.650,00 zł

konto bankowe:
PEKAO S.A. O/Goleniów
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923
tel. 91 881-23-28
fax 91 881-23-35
e-mail: biuro@gwik.pl

Goleniów, 2 czerwca 2014

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH OFERENTÓW**

Dotyczy:

zapytania ofertowego na udzielenie i obsługę długoterminowych kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.116.572,06, na realizację zadań inwestycyjnych objętych wspólną nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleniów- etap II”

W powyższym zapytaniu wprowadza się następujące zmiany:

1. Data wykorzystania kredytu- do 30 czerwca 2015
2. Data zakończenia inwestycji- 30 czerwca 2015
3. zmiana załącznika 3- harmonogram spłaty kredytu udzielonego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Pozostałe warunki określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak

**GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. I BRYGADY LEGIONÓW 18 A
72-100 GOLENIÓW**

Harmonogram spłat kredytu

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleniów- etap II"

ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

kwota kredytu

1 175 873,36

numer raty	data spłaty	kwota spłaty	numer raty	data spłaty	kwota spłaty	numer raty	data spłaty	kwota spłaty	numer raty	data spłaty	kwota spłaty
1	2015-08-31	10 989,47	31	2018-02-28	10 989,47	61	2020-08-31	10 989,47	91	2023-02-28	10 989,47
2	2015-09-30	10 989,47	32	2018-03-31	10 989,47	62	2020-09-30	10 989,47	92	2023-03-31	10 989,47
3	2015-10-31	10 989,47	33	2018-04-30	10 989,47	63	2020-10-31	10 989,47	93	2023-04-30	10 989,47
4	2015-11-30	10 989,47	34	2018-05-31	10 989,47	64	2020-11-30	10 989,47	94	2023-05-31	10 989,47
5	2015-12-31	10 989,47	35	2018-06-30	10 989,47	65	2020-12-31	10 989,47	95	2023-06-30	10 989,47
6	2016-01-31	10 989,47	36	2018-07-31	10 989,47	66	2021-01-31	10 989,47	96	2023-07-31	10 989,47
7	2016-02-29	10 989,47	37	2018-08-31	10 989,47	67	2021-02-28	10 989,47	97	2023-08-31	10 989,47
8	2016-03-31	10 989,47	38	2018-09-30	10 989,47	68	2021-03-31	10 989,47	98	2023-09-30	10 989,47
9	2016-04-30	10 989,47	39	2018-10-31	10 989,47	69	2021-04-30	10 989,47	99	2023-10-31	10 989,47
10	2016-05-31	10 989,47	40	2018-11-30	10 989,47	70	2021-05-31	10 989,47	100	2023-11-30	10 989,47
11	2016-06-30	10 989,47	41	2018-12-31	10 989,47	71	2021-06-30	10 989,47	101	2023-12-31	10 989,47
12	2016-07-31	10 989,47	42	2019-01-31	10 989,47	72	2021-07-31	10 989,47	102	2024-01-31	10 989,47
13	2016-08-31	10 989,47	43	2019-02-28	10 989,47	73	2021-08-31	10 989,47	103	2024-02-29	10 989,47
14	2016-09-30	10 989,47	44	2019-03-31	10 989,47	74	2021-09-30	10 989,47	104	2024-03-31	10 989,47
15	2016-10-31	10 989,47	45	2019-04-30	10 989,47	75	2021-10-31	10 989,47	105	2024-04-30	10 989,47
16	2016-11-30	10 989,47	46	2019-05-31	10 989,47	76	2021-11-30	10 989,47	106	2024-05-31	10 989,47
17	2016-12-31	10 989,47	47	2019-06-30	10 989,47	77	2021-12-31	10 989,47	107	2024-06-30	10 989,54
18	2017-01-31	10 989,47	48	2019-07-31	10 989,47	78	2022-01-31	10 989,47	108	2024-07-31	
19	2017-02-28	10 989,47	49	2019-08-31	10 989,47	79	2022-02-28	10 989,47	109	2024-08-31	
20	2017-03-31	10 989,47	50	2019-09-30	10 989,47	80	2022-03-31	10 989,47	110	2024-09-30	
21	2017-04-30	10 989,47	51	2019-10-31	10 989,47	81	2022-04-30	10 989,47	111	2024-10-31	
22	2017-05-31	10 989,47	52	2019-11-30	10 989,47	82	2022-05-31	10 989,47	112	2024-11-30	
23	2017-06-30	10 989,47	53	2019-12-31	10 989,47	83	2022-06-30	10 989,47	113	2024-12-31	
24	2017-07-31	10 989,47	54	2020-01-31	10 989,47	84	2022-07-31	10 989,47	114	2025-01-31	
25	2017-08-31	10 989,47	55	2020-02-29	10 989,47	85	2022-08-31	10 989,47	115	2025-02-28	
26	2017-09-30	10 989,47	56	2020-03-31	10 989,47	86	2022-09-30	10 989,47	116	2025-03-31	
27	2017-10-31	10 989,47	57	2020-04-30	10 989,47	87	2022-10-31	10 989,47	117	2025-04-30	
28	2017-11-30	10 989,47	58	2020-05-31	10 989,47	88	2022-11-30	10 989,47	118	2025-05-31	
29	2017-12-31	10 989,47	59	2020-06-30	10 989,47	89	2022-12-31	10 989,47	119	2025-06-30	
30	2018-01-31	10 989,47	60	2020-07-31	10 989,47	90	2023-01-31	10 989,47	120	2025-07-31	
		329 684,10			659 368,20			989 052,30			1 175 873,36

GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. I BRYGADY LEGIONÓW 18 A
72-100 GOLENIÓW

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Serebryńska - Kraus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Dawidziak